	
	
	Приложение № 1.1. к Техническому заданию 

открытого запроса  предложений
№ 48-АХО-06/2012





	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	на Установка оконных блоков из ПВХ

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  АБК (транспортной службы)

	

	1.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.01
	1 209
	157
	12
	11
	2
	129
	1.29

	
	
	
	1 052
	23
	
	
	
	2.15
	0.02

	

	2.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.0129
	399
	29
	5
	5
	
	46.1
	0.59

	
	
	
	370
	11
	
	
	
	0.93
	0.01

	

	3.
	Е56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.00762
	762
	
	6
	6
	
	95
	0.72

	
	
	
	762
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.0113
	2 516
	6
	28
	4
	
	41.4
	0.47

	
	
	
	353
	1
	
	
	
	0.08
	

	

	5.
	Е311-01-146-1; 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	0.18
	33
	28
	6
	1
	5
	0.58
	0.1

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З000-1001-0;;  Х40-0051-Ф;

	

	6.
	Х403-1-7; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т
	0.18
	9
	9
	2
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых                                    1) (1,13*1,14)=1,29 м2; с москитной сеткой, 100 м2 проемов
	0.0129
	172 786
	610
	2 229
	24
	8
	216
	2.78

	
	
	
	1 885
	26
	
	
	
	2.2
	0.03

	

	8.
	Е10-01-035-03 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м
	0.0127
	7 048
	35
	90
	3
	
	24.6
	0.31

	
	
	
	210
	1
	
	
	
	0.09
	

	

	9.
	С101-2912 

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м
	1.27
	366
	
	464
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е15-01-050-04 

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки
	0.02145
	11 229
	58
	241
	38
	1
	191
	4.11

	
	
	
	1 757
	1
	
	
	
	0.1
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	3 083
	92
	18
	
	10.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.06

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 083
	92
	18
	
	10.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.06

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	464
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1-3; %=83 - по стр. 4; %=100 - по стр. 5; %=106 - по стр. 7, 8; %=95 - по стр. 10)
	
	
	
	87
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1-3; %=65 - по стр. 4; %=60 - по стр. 5; %=54 - по стр. 7, 8; %=47 - по стр. 10)
	
	
	
	49
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 219
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	3 219
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	87
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	49
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	2.78
	
	
	8 949
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	1 611
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	10 560
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Бытовые помещения СЭХЗ

	

	11.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.06
	1 209
	157
	73
	63
	9
	129
	7.72

	
	
	
	1 052
	23
	
	
	1
	2.15
	0.13

	

	12.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.1101
	399
	29
	44
	41
	3
	46.1
	5.08

	
	
	
	370
	11
	
	
	1
	0.93
	0.1

	

	13.
	Е56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.05852
	762
	
	45
	45
	
	95
	5.56

	
	
	
	762
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.0646
	2 516
	6
	163
	23
	
	41.4
	2.68

	
	
	
	353
	1
	
	
	
	0.08
	0.01

	

	15.
	Е311-01-146-1; 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	1.235
	33
	28
	40
	5
	35
	0.58
	0.71

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З000-1001-0;;  Х40-0051-Ф;

	

	16.
	Х403-1-7; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т
	1.235
	9
	9
	12
	
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е10-01-034-01 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2  (1,76*0,98)*2=3,45 м2, 100 м2 проемов
	0.0345
	172 021
	534
	5 935
	59
	18
	196
	6.77

	
	
	
	1 716
	26
	
	
	1
	2.2
	0.08

	

	18.
	Е10-01-034-02 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2    1) (1,01*2,03)=2,05 м2;, 100 м2 проемов
	0.0205
	168 338
	489
	3 451
	28
	10
	158
	3.24

	
	
	
	1 381
	10
	
	
	
	0.83
	0.02

	

	19.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых                                   1)  (1,76*0,98)=1,72 м2 с москитной сеткой 2) (1,76*1,0)=1,76 м2 с москиной сеткой, 100 м2 проемов
	0.0348
	175 829
	635
	6 119
	76
	22
	248
	8.65

	
	
	
	2 172
	26
	
	
	1
	2.2
	0.08

	
	Объем: 1.72+1.76
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е10-01-034-04 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых                                1) (2,03*1,0)=2,03 м2 с москитной сеткой, 100 м2 проемов
	0.0203
	170 758
	533
	3 466
	33
	11
	186
	3.77

	
	
	
	1 622
	10
	
	
	
	0.83
	0.02

	

	21.
	Е10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.023
	4 546
	18
	105
	5
	
	24.4
	0.56

	
	
	
	208
	1
	
	
	
	0.05
	

	
	Объем: 1.15+1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е10-01-035-03 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м
	0.0717
	7 048
	35
	505
	15
	3
	24.6
	1.76

	
	
	
	210
	1
	
	
	
	0.09
	0.01

	
	Объем: 5.17+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С101-2911 

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м
	2.3
	314
	
	722
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.15+1.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С101-2912 

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м
	5.17
	366
	
	1 891
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.97+1.4+1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С поставщика. 

Доски подоконные ПВХ, шириной 800 мм, м
	2
	486
	
	971
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =485.61

	

	26.
	Е15-01-050-04 

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки
	0.1493
	11 229
	58
	1 676
	262
	9
	191
	28.6

	
	
	
	1 757
	1
	
	
	
	0.1
	0.01

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	25 218
	655
	132
	
	75.1

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.46

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	25 218
	655
	132
	
	75.1

	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	0.46

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	2 613
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 11-13; %=83 - по стр. 14; %=100 - по стр. 15; %=106 - по стр. 17-22; %=95 - по стр. 26)
	
	
	
	628
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 11-13; %=65 - по стр. 14; %=60 - по стр. 15; %=54 - по стр. 17-22; %=47 - по стр. 26)
	
	
	
	352
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	26 198
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	26 198
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	628
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	352
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	2.78
	
	
	72 830
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	13 109
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	85 939
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Мастерская

	27.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.02
	1 209
	157
	24
	21
	3
	129
	2.57

	
	
	
	1 052
	23
	
	
	
	2.15
	0.04

	

	28.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.1323
	399
	29
	53
	49
	4
	46.1
	6.1

	
	
	
	370
	11
	
	
	1
	0.93
	0.12

	

	29.
	Е56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.01925
	762
	
	15
	15
	
	95
	1.83

	
	
	
	762
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.079
	2 516
	6
	199
	28
	
	41.4
	3.27

	
	
	
	353
	1
	
	
	
	0.08
	0.01

	

	31.
	Е311-01-146-1; 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	0.75
	33
	28
	24
	3
	21
	0.58
	0.43

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З000-1001-0;;  Х40-0051-Ф;

	

	32.
	Х403-1-7; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т
	0.75
	9
	9
	7
	
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е10-01-034-02 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2    1) (1,75*3,83)=6,7 м2;, 100 м2 проемов
	0.067
	168 338
	489
	11 279
	93
	33
	158
	10.6

	
	
	
	1 381
	10
	
	
	1
	0.83
	0.06

	

	34.
	Е10-01-034-06 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых                            1) (1,75*3,73)=6,53 м2 с москитной сеткой, 100 м2 проемов
	0.0653
	168 996
	512
	11 035
	96
	33
	168
	10.9

	
	
	
	1 465
	10
	
	
	1
	0.83
	0.05

	

	35.
	Е10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.077
	4 546
	18
	350
	16
	1
	24.4
	1.88

	
	
	
	208
	1
	
	
	
	0.05
	

	
	Объем: 3.8+3.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С101-2905 

Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м
	7.7
	158
	
	1 215
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 3.8+3.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	Е15-01-050-04 

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки
	0.0298
	11 229
	58
	335
	52
	2
	191
	5.7

	
	
	
	1 757
	1
	
	
	
	0.1
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	24 536
	373
	104
	
	43.3

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.28

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	24 536
	373
	104
	
	43.3

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.28

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 215
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 27-29; %=83 - по стр. 30; %=100 - по стр. 31; %=106 - по стр. 33-35; %=95 - по стр. 37)
	
	
	
	366
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 27-29; %=65 - по стр. 30; %=60 - по стр. 31; %=54 - по стр. 33-35; %=47 - по стр. 37)
	
	
	
	210
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	25 112
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	25 112
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	366
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	210
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	2.78
	
	
	69 809
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	12 566
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	82 375
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  Теплогенераторная

	

	38.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.01
	1 209
	157
	12
	11
	2
	129
	1.29

	
	
	
	1 052
	23
	
	
	
	2.15
	0.02

	

	39.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.0084
	399
	29
	3
	3
	
	46.1
	0.39

	
	
	
	370
	11
	
	
	
	0.93
	0.01

	

	40.
	Е56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.0035
	762
	
	3
	3
	
	95
	0.33

	
	
	
	762
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.009
	2 516
	6
	23
	3
	
	41.4
	0.37

	
	
	
	353
	1
	
	
	
	0.08
	

	

	42.
	Е311-01-146-1; 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	0.15
	33
	28
	5
	1
	4
	0.58
	0.09

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З000-1001-0;;  Х40-0051-Ф;

	

	43.
	Х403-1-7; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т
	0.15
	9
	9
	1
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 1) (1,0*0,84)=0,84 м2 с москитной сеткой, 100 м2 проемов
	0.0084
	175 419
	508
	1 474
	16
	4
	216
	1.82

	
	
	
	1 889
	20
	
	
	
	1.76
	0.01

	

	45.
	Е10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.01
	4 546
	18
	45
	2
	
	24.4
	0.24

	
	
	
	208
	1
	
	
	
	0.05
	

	

	46.
	С101-2907 

Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м
	1
	227
	
	227
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	Е15-01-050-04 

Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки
	0.0096
	11 229
	58
	108
	17
	1
	191
	1.84

	
	
	
	1 757
	1
	
	
	
	0.1
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	1 901
	56
	12
	
	6.37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.04

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 901
	56
	12
	
	6.37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.04

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	227
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 38-40; %=83 - по стр. 41; %=100 - по стр. 42; %=106 - по стр. 44, 45; %=95 - по стр. 47)
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 38-40; %=65 - по стр. 41; %=60 - по стр. 42; %=54 - по стр. 44, 45; %=47 - по стр. 47)
	
	
	
	31
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 985
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	1 985
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	53
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	31
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	2.78
	
	
	5 518
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	993
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	6 511
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  Столярная мастерская

	

	48.
	Е56-1-1 

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.05
	1 209
	157
	60
	53
	8
	129
	6.44

	
	
	
	1 052
	23
	
	
	1
	2.15
	0.11

	

	49.
	Е56-2-2 

Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.0976
	399
	29
	39
	36
	3
	46.1
	4.5

	
	
	
	370
	11
	
	
	1
	0.93
	0.09

	
	Объем: 3.85+3.94+1.97
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Е56-3-2 

Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2
	0.01925
	762
	
	15
	15
	
	95
	1.83

	
	
	
	762
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.0485
	2 516
	6
	122
	17
	
	41.4
	2.01

	
	
	
	353
	1
	
	
	
	0.08
	

	

	52.
	Е311-01-146-1; 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	0.945
	33
	28
	31
	4
	27
	0.58
	0.55

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  З000-1001-0;;  Х40-0051-Ф;

	

	53.
	Х403-1-7; 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1), т
	0.945
	9
	9
	9
	
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е10-01-034-01 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 1) (2,05*0,94)*2=3,85м2 2) (2,05*0,96)=3,94м2, 100 м2 проемов
	0.0779
	172 021
	534
	13 400
	134
	42
	196
	15.3

	
	
	
	1 716
	26
	
	
	2
	2.2
	0.17

	
	Объем: 3.85+3.94
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых                                    1) (2,05*0,96)=1,97 м2;, 100 м2 проемов
	0.0197
	172 786
	610
	3 404
	37
	12
	216
	4.25

	
	
	
	1 885
	26
	
	
	1
	2.2
	0.04

	

	56.
	Е10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.055
	4 546
	18
	250
	11
	1
	24.4
	1.34

	
	
	
	208
	1
	
	
	
	0.05
	

	
	Объем: 1.1+1.1+1.1+1.1+1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	С101-2907 

Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м
	5.5
	227
	
	1 250
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.1+1.1+1.1+1.1+1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	18 580
	307
	102
	
	36.2

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0.41

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	18 580
	307
	102
	
	36.2

	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	0.41

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 250
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 48-50; %=83 - по стр. 51; %=100 - по стр. 52; %=106 - по стр. 54-56)
	
	
	
	301
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 48-50; %=65 - по стр. 51; %=60 - по стр. 52; %=54 - по стр. 54-56)
	
	
	
	179
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	19 060
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	19 060
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	301
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	179
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	2.78
	
	
	52 987
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	9 538
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	62 525
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	73 318
	1 483
	368
	
	171

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	1.25

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	73 318
	1 483
	368
	
	171

	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	1.25

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	5 769
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=82 - по стр. 1-3, 11-13, 27-29, 38-40, 48-50; %=83 - по стр. 4, 14, 30, 41, 51; %=100 - по стр. 5, 15, 31, 42, 52; %=106 - по стр. 7, 8, 17-22, 33-35, 44, 45, 54-56; %=95 - по стр. 10, 26, 37, 47)
	
	
	
	1 435
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=62 - по стр. 1-3, 11-13, 27-29, 38-40, 48-50; %=65 - по стр. 4, 14, 30, 41, 51; %=60 - по стр. 5, 15, 31, 42, 52; %=54 - по стр. 7, 8, 17-22, 33-35, 44, 45, 54-56; %=47 - по стр. 10, 26, 37, 47)
	
	
	
	821
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	75 574
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	75 574
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 435
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	821
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	2.78
	
	
	210 093
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	37 817
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	247 910
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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